a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	**Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld**		
Straße	**Philipp-Reis-Str. 2**		
PLZ, Ort	**37308 Heilbad Heiligenstadt**		
Telefon	**0 36 06/65 51-51**	Fax	**0 36 06/65 51-52**
E-Mail	**investitionen-waz@ew-netz.de**	Internet	**www.eichsfeldwerke.de**

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer **V-21-TWGI-2026**

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ elektronisch
  - ☒ in Textform
  - ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
  - ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- ☐ schriftlich

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

siehe unten , 37351 Dingelstädt
Mühlhäuser Straße, Heideweg und Hinter den Höfen
Landkreis Eichsfeld

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Nachfolgende Bauleistungen werden im Zuge des Neubaus der Ortskanalisation in der Stadt Dingelstädt in der Mühlhäuser Straße, Heideweg und Hinter den Höfen als Gemeinschaftsmaßnahme öffentlich ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgt ausschließlich an einen Bieter oder Bietergemeinschaft.

Folgende Titel werden dem jeweiligen Auftraggeber zugeordnet:

Titel 0: alle Auftraggeber anteilig
Auftraggeber zu Titel 1,2,7,11,14: Stadt Dingelstädt
Auftraggeber zu Titel 3,8: Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ)
Auftraggeber zu Titel 4,12: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr - Region Nord (TLBV)
Auftraggeber zu Titel 5, 9,13,15: Wasserleitungsverband "Ost- Obereichsfeld" (WLV)
Auftraggeber zu Titel 6,10,16: Thüringer Energienetze - Netzbetrieb Nord (TEN)

Art und Umfang der Leistungen

Titel 0 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Baustelleneinrichtung und -räumung
ca. 22 Monate Verkehrssicherung
ca. 2000 m² Asphaltsanierung für Umleitungsstrecke
ca. 270 m² Bankett herstellen

Titel 1 Gehweg und Zufahrten Mühlhäuser Straße

ca. 750 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 745 m² Betonpflaster und -platten aufnehmen und entsorgen
ca. 440 m Abbruch Bordanlage
ca. 950 m² Bodenaushub und -entsorgung
ca. 950 m² HGT- Schicht einbauen
ca. 600 m Bordanlage setzten
ca. 500 m Tiefborde setzen
ca. 850 m Entwässerungsrinne setzen
ca. 600 m² Frostschutzschicht Gehweg
ca. 2.580 m² Schottertragschicht
ca. 2.580 m² Pflasterarbeiten
ca. 1100 m Kabelverlegung
ca. 23 Stck Straßenlampen

Titel 2 Parkplätze und Grünflächen Mühlhäuser Straße

ca. 170 m² Asphaltaufbruch und Entsorgung
ca. 120 m² Betonpflaster und -platten aufnehmen
ca. 280 m³ Erdaushub
ca. 300 m² HGT-Schicht einbauen
ca. 820 m Borde setzen
ca. 120 m³ Frostschutzschicht
ca. 300 m³ Asphalteinbau in Kleinflächen
ca. 500 m² Mutterboden liefern
ca. 38 Stck Pflanzgruben für Bäume herstellen
ca. 38 Stck Laubbäume liefern und setzen

Titel 3 Kanalbau Mühlhäuser Straße in Dingelstädt

SW-Hauptkanal
ca. 450 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 520 m Abbruch Kanalleitung
ca. 1500 m³ Rohrgrabenaushub
ca. 1000 m³ Bodenverbesserung mit Kalk
ca. 1000 m³ Rohrgrabenverfüllung (vorh. Material)

SW-Hausanschlüsse
ca. 110 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 970 m³ Rohrgrabenaushub
ca. 800 m³ Bodenverbesserung mit Kalk
ca. 800 m³ Rohrgrabenverfüllung (vorh. Material)
ca. 250 m PP-Kanalrohr DN 160 verlegen
ca. 190 m³ Sand für Rohrauflager und Ummantelung
ca. 30 Stck SW-Hausanschlüsse herstellen

RW-Hauptkanal
ca. 350 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 1300 m³ Rohrgrabenaushub
ca. 1100 m³ Bodenverbesserung mit Kalk
ca. 1100 m³ Rohrgrabenverfüllung (vorh. Material)
ca. 330 m PP-Kanalrohr DN 300 verlegen
ca. 65 m PP-Kanalrohr DN 250 verlegen
ca. 250 m³ Sand für Rohrauflager und Ummantelung
ca. 2 Stck Kanalschächte liefern und setzen

RW-Hausanschlüsse
ca. 220 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 1.600 m³ Rohrgrabenaushub
ca. 1.250 m³ Bodenverbesserung mit Kalk
ca. 1.250 m³ Rohrgrabenverfüllung (vorh. Material)
ca. 500 m PP-Kanalrohr DN 160 verlegen
ca. 390 m³ Sand für Rohrauflager und Ummantelung
ca. 55 Stck RW-Hausanschlüsse herstellen

Titel 4 Straßenbau Mühlhäuser Straße in Dingelstädt

ca. 1150 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 500 m² gefährlichen Asphalt aufnehmen und entsorgen
ca. 350 m³ Straßenunterbau aufnehmen
ca. 350 m³ Bodenaushub
ca. 170 m² Bankette herstellen
ca. 450 m³ Frostschutzschicht
ca. 850 m Asphaltfugen herstellen
ca. 20 Stck Straßenabläufe mit Anschlußleitung setzen
ca. 630 m Markierungsarbeiten
ca. 4 Stck Verkehrsschilder

Titel 5 Erdarbeiten für Trinkwasserleitung Mühlhäuser Straße

TW-Hauptleitung
ca. 400 m TW-Leitung abbrechen und entsorgen
ca. 20 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 460 m³ Leitungsgraben ausheben
ca. 400 m³ Austauschmaterial
ca. 180 m³ Sand für Rohrauflager und -ummantelung
ca. 8 Stck Straßenkappen liefern und setzen

TW-Hausanschlüsse
ca. 80 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 300 m³ Leitungsgraben ausheben
ca. 190 m³ Austauschmaterial
ca. 90 m³ Sand für Rohrauflager und -ummantelung
ca. 26 Stck Straßenkappen liefern und setzen

Titel 6 Erdarbeiten für Kabelverlegung Mühlhäuser Straße

Hauptkabel
ca. 20 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 370 m³ Leitungsgraben herstellen
ca. 140 m³ Sand liefern
ca. 230 m³ Austauschmaterial

Elektro-Hausanschlüsse
ca. 20 m³ Erdaushub für Baugruben
ca. 100 m³ Leitungsgraben herstellen
ca. 35 m³ Sand liefern
ca. 65 m³ Austauschmaterial

Titel 7 Straßenbau und Nebenanlagen Heideweg
Fahrbahn
ca. 820 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 190 m Rinnen aufnehmen
ca. 980 m² Straßenunterbau aufnehmen
ca. 170 m³ Bodenaushub
ca. 330 m³ Frostschutzschicht
ca. 360 m Asphaltfugen herstellen
ca. 360 m Entwässerungsrinnen herstellen
ca. 7 Stck Straßenabläufe mit Anschlußleitung setzen

Nebenflächen
ca. 170 m Bordaufnehmen
ca. 280 m² Betonpflaster aufnehmen
ca. 320 m² Unterbau aufnehmen
ca. 90 m³ Bodenaushub
ca. 350 m Borde setzen
ca. 65 m³ Frostschutzschicht
ca. 350 m² Schottertragschicht
ca. 350 m² Pflasterarbeiten

Titel 8 Kanalbauarbeiten Heideweg

SW-Hauptkanal
ca. 75 m Abbruch Kanalleitung
ca. 400 m³ Rohrgrabenaushub
ca. 320 m³ Bodenverbesserung mit Kalk
ca. 320 m³ Rohrgrabenverfüllung (vorh. Material)
ca. 150 m PP-Kanalrohr DN 200 verlegen
ca. 125 m³ Sand für Rohrauflager und Ummantelung
ca. 2 Stck Kanalschächte liefern und setzen

SW-Hausanschlüsse
ca. 120 m³ Rohrgrabenaushub
ca. 80 m³ Bodenverbesserung mit Kalk
ca. 80 m³ Rohrgrabenverfüllung (vorh. Material)
ca. 50 m PP-Kanalrohr DN 160 verlegen
ca. 45 m³ Sand für Rohrauflager und Ummantelung
ca. 12 Stck SW-Hausanschlüsse herstellen

RW-Hauptkanal
ca. 280 m³ Rohrgrabenaushub
ca. 180 m³ Bodenverbesserung mit Kalk
ca. 180 m³ Rohrgrabenverfüllung (vorh. Material)
ca. 160 m PP-Kanalrohr DN 250 verlegen
ca. 135 m³ Sand für Rohrauflager und Ummantelung
ca.2 Stck Kanalschächte liefern und setzen

RW-Hausanschlüsse
ca. 180 m³ Rohrgrabenaushub
ca. 100 m³ Bodenverbesserung mit Kalk
ca. 100 m³ Rohrgrabenverfüllung (vorh. Material)
ca. 110 m PP-Kanalrohr DN 160 verlegen
ca. 75 m³ Sand für Rohrauflager und Ummantelung
ca. 24 Stck RW-Hausanschlüsse herstellen

Titel 9 Erdarbeiten für Trinkwasserleitung Heideweg

TW-Hauptleitung
ca. 175 m TW-Leitung abbrechen und entsorgen
ca. 80 m³ Leitungsgraben ausheben
ca. 50 m³ Austauschmaterial
ca. 30 m³ Sand für Rohrauflager und -ummantelung

TW-Hausanschlüsse
ca. 55 m³ Leitungsgraben ausheben
ca. 30 m³ Austauschmaterial
ca. 15 m³ Sand für Rohrauflager und -ummantelung

Titel 10 Erdarbeiten für Kabelverlegung Mühlhäuser Straße

Hauptkabel
ca. 45 m³ Leitungsgraben herstellen
ca. 30 m³ Sand liefern
ca. 15 m³ Austauschmaterial

Elektro-Hausanschlüsse
ca. 8 m³ Erdaushub für Baugruben
ca. 5 m³ Leitungsgraben herstellen
ca. 4 m³ Sand liefern
ca. 1 m³ Austauschmaterial

Titel 11 Nebenanlagen Hinter den Höfen in Dingelstädt

ca. 130 m Bordaufnehmen
ca. 100 m² Pflaster aufnehmen
ca. 120 m² Unterbau aufnehmen
ca. 35 m³ Bodenaushub
ca. 130 m Borde setzen
ca. 30 m³ Frostschutzschicht
ca. 350 m² Schottertragschicht
ca. 100 m² Pflasterarbeiten

Titel 12 Straßenbau Hinter den Höfen in Dingelstädt

ca. 520 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 50 m Entwässerungsrinne aufnehmen
ca. 80 m Rinnenplatten aufnehmen
ca. 200 m³ Straßenunterbau aufnehmen
ca. 280 m³ Bodenaushub
ca. 240 m³ Frostschutzschicht
ca. 130 m Entwässerungsrinne herstellen
ca. 130 m Asphaltfugen herstellen
ca. 4 Stck Straßenabläufe mit Anschlußleitung setzen
ca. 65 m Markierungsarbeiten

Titel 13. Erdarbeiten für Trinkwasserleitung Hinter den Höfen

TW-Hauptleitung
ca. 65 m TW-Leitung abbrechen und entsorgen
ca. 75 m³ Leitungsgraben ausheben
ca. 50 m³ Austauschmaterial
ca. 30 m³ Sand für Rohrauflager und -ummantelung
TW-Hausanschlüsse
ca. 10 m³ Leitungsgraben ausheben
ca. 6 m³ Austauschmaterial
ca. 4 m³ Sand für Rohrauflager und -ummantelung

Titel 14 Neubau Gehweg zum Industriegebiet

ca. 200 m2 Oberboden abtragen
ca. 120 m³ Bodenaushub
ca. 230 m Borde setzen
ca. 70 m³ Frostschutzschicht
ca. 240 m² Schottertragschicht
ca. 240 m² Pflasterarbeiten

Titel 15 Erdarbeiten für TW-Leitung zum Industriegebiet

ca. 11 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 180 m³ Leitungsgraben ausheben
ca. 110 m³ Austauschmaterial
ca. 70 m³ Sand für Rohrauflager und -ummantelung
ca. 4 Stck Straßenkappen liefern und setzen

Titel 16 Erdarbeiten für Kabelverlegung zum Industriegebiet

Hauptkabel
ca. 8 m² Asphaltaufbruch und Wiederherstellung
ca. 5 m² Pflaster aufnehmen und Wiederherstellen
ca. 50 m³ Leitungsgraben herstellen
ca. 25 m³ Sand liefern
ca. 25 m³ Austauschmaterial
ca. 12 m Kabelschutzrohre

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage: entfällt

Zweck des Auftrags: entfällt

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

☒ nein

☐ ja, Angebote sind möglich
- ☐ nur für ein Los
- ☐ für ein oder mehrere Lose
- ☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

☒ Beginn der Ausführung: 08.03.2027

☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.03.2029

☐ weitere Fristen

j) Nebenangebote

☐ zugelassen

☒ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

☐ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

☐ zugelassen

☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

☒ elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://www.subreport.de/E89199182

☐ nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
- ☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung
- ☐ andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

☒ nachgefordert

☐ teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist **am** **14.10.2026** **um** **09:59** **Uhr**

Ablauf der Bindefrist **am** **07.01.2027**

p) Adresse für elektronische Angebote https://www.subreport.de/E89199182

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

☐ siehe Vergabeunterlagen

☒ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Preis

s) Eröffnungstermin **am** **14.10.2026** **um** **10:00** **Uhr**

Ort
entfällt, da elektronisches Vergabeverfahren

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
entfällt, da elektronisches Vergabeverfahren

t) geforderte Sicherheiten

- Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 von Hundert der Auftragssumme, sofern die Gesamtauftragssumme aller Leistungen > 250 T€ netto beträgt
- Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 3 von Hundert der Abrechnungssumme
- Rückgabezeitpunkt für Mängelansprüchebürgschaft= Ende der Verjährungsfrist für Mängelansprüche
- Verjährungsfrist für Mängelansprüchebürgschaft: 4 Jahre ab Mängelfreiheit.

Hinweis: Die Sicherheiten/Bürgschaften sind anteilig getrennt nach Leistung je Auftraggeber zu übergeben

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

- Abschlags- und Schlusszahlungen gem. VOB/B und entsprechend den Vergabeunterlagen

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

- gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft und mit Benennung eines bevollmächtigten Vertreters

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich
- liegt den Vergabeunterlagen bei.

Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
- Freistellungsbescheinigung Finanzamt
- Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt/Berufsgenossenschaft/Krankenkassen
- Nachweis der Haftpflichtversicherung

Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit:
- Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 *) Beurteilungsgruppen AK2 oder AK3,D,I sind zu erfüllen und nachzuweisen.

*) aufrufbar unter: http://kanalbau.com/de/bietereignung/guete-pruefbestimmungen.html

Sonstiger Nachweis:
- Vorlage der Urkalkulation auf Anforderung der Vergabestelle innerhalb 3 Werktagen und vor Zuschlagserteilung für Bieter in der engeren Wahl.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
Landratsamt Landkreis Eichsfeld
Kommunalaufsicht
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt

Nachprüfungsstelle (§14 ThürVgG)
Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 250 Vergabekammer
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar

y) weitere Bestimmungen nach Thüringer Vergabegesetz:

1. Die Auftragsvergabe fällt unter das Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG). Nach § 14 ThürVgG hat ein Bieter die Möglichkeit die beabsichtigte Vergabeentscheidung bei der Vergabestelle zu beanstanden. Auf den Verfahrensablauf nach § 14 Abs. 2 ThürVgG durch Einbezug der Nachprüfungsstelle und die damit verbundene Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 wird ausdrücklich hingewiesen.

2. Von jedem Bieter ist zwingend die Eigenerklärung zum ThürVgG gemäß § 8 Abs.1 S1 bereits mit dem Angebot vollständig vorzulegen. Wird keine unterschriebene Eigenerklärung abgegeben, ist das Angebot zwingend gemäß § 8 Abs. 1 S. 3 ThürVgG vom Vergabeverfahren auszuschließen. Das Formular zur Eigenerklärung liegt den Vergabeunterlagen bei.

z) Die Kommunikation im Vergabeverfahren findet ausschließlich über das Vergabeportal statt. Ausgenommen hiervon ist die Übergabe/Übernahme der Urkalkulation.